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Data:09/01/2017

INSTITUTO FEDERAL BAIANO
Orçamento Sintético Global

OBRA : READEQUAÇÃO LAYOUT DA REITORIA IF BAIANO Taxa: LS: 89,86%
ORÇAMENTO : REFORMA REITORIA

LOCAL : RUA DO ROUXINOL, N 115, IMBUI, SALVADOR BA

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
1 SERVIÇOS INICIAIS
72142U SER.CG UN 40,00 8,51 340,40

72144U SER.CG UN 12,00 63,34 760,08

72178U SER.CG M2 463,00 20,43 9.459,09

72181U SER.CG M2 27,00 24,73 667,71

72215U SER.CG M3 11,20 29,41 329,39

72216U SER.CG M3 0,08 152,95 12,24

72221U SER.CG M2 1,51 11,77 17,77

72880U SER.CG M3 33,00 2,61 86,13

72897U SER.CG M3 33,00 16,88 557,04

73618U SER.CG M2 270,00 6,78 1.830,60

73875/1U SER.CG M/MES 20,00 15,88 317,60

85372U DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO SER.CG M2 382,56 1,76 673,31
85421U REMOCAO DE VIDRO COMUM SER.CG M2 52,55 10,04 527,60
90447U SER.CG M 85,00 4,13 351,05

TOTAL: 15.930,01
2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
74209/1U SER.CG M2 6,00 271,14 1.626,84

74220/1U SER.CG M2 40,00 45,10 1.804,00

TOTAL: 3.430,84
3 PAREDES E DIVISÓRIAS
06.002.000011.SER SER.CG M2 720,00 95,79 68.968,80

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE 
PASSAGEM OU JANELA

RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA 
DE PASSAGEM OU JANELA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 
DO MATERIAL

RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS 
DE MADEIRA, COM MONTANTES 
METALICOS

RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO 
CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE 
ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 
ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS

DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E 
PILARETES DE CONCRETO

RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE 
GRANILITE

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

LOCACAO MENSAL DE ANDAIME 
METALICO TIPO FACHADEIRO, 
INCLUSIVE MONTAGEM

LOCACAO DE ANDAIME METALICO 
TUBULAR TIPO TORRE

RASGO EM ALVENARIA PARA 
ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

PAREDE DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL) COM ISOLAMENTO 
ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO
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87515U SER.CG M2 19,57 87,66 1.715,51

93184U SER.CG M 12,00 22,13 265,56

93185U SER.CG M 3,60 37,53 135,11

TOTAL: 71.084,97
4 ESQUADRIAS DE MADEIRA
84875U SER.CG M2 4,20 451,76 1.897,39

90822U SER.CG UN 32,00 169,11 5.411,52

90823U SER.CG UN 7,00 182,39 1.276,73

TOTAL: 8.585,64
5 ESQUADRIAS METÁLICAS
68052U JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO SER.CG M2 2,52 300,07 756,18
73940/1U SER.CG UN 14,32 517,43 7.409,60

74067/1U SER.CG M2 1,68 310,60 521,81

84862U SER.CG M 6,40 180,01 1.152,06

TOTAL: 9.839,65
6 VIDROS
72119U SER.CG M2 9,50 203,53 1.933,54

73838/1U SER.CG UN 7,00 2.316,65 16.216,55

TOTAL: 18.150,09
7 FORRO
09500.8.8.4 SER.CG M2 310,00 56,00 17.360,00

13.196.0095-0 SER.CG M2 151,00 67,00 10.117,00

72197U SER.CG M 27,00 56,00 1.512,00

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS 
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 
1A, DE CORRER P/VIDRO, COM ADUELA 
E ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO 
DOBRADA, QUATRO FOLHAS, SEM 
DIVISAO HORIZONTAL, PARA VIDRO, 
1,50X1,20M

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM 
QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS 
FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO 
GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 
ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 
VEDACAO

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, 
INCLUSIVE ACESSORIOS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
FORRO DE GESSO ACARTONADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
FORRO ACUSTICO EM FIBRA MINERAL 
1250X625 MM NRC 60

SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, 
MOLDADA NA OBRA
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TOTAL: 28.989,00
8 REVESTIMENTO
74001/1U SER.CG M2 2,35 18,34 43,10

74199/1U SER.CG M2 1,50 25,51 38,27

TOTAL: 81,36
9 PISO
13.348.0075-0 SER.CG M 18,20 61,00 1.110,20

13.365.0083-0 SER.CG M 510,00 29,89 15.243,90

72186U SER.CG M2 45,00 109,10 4.909,50

84191U SER.CG M2 5,00 94,06 470,30

TOTAL: 21.733,90
10 PINTURA
6067U SER.CG M2 1,08 29,51 31,87

74065/2U SER.CG M2 279,61 18,05 5.046,96

84657U FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO SER.CG M2 200,97 7,37 1.481,15

88488U SER.CG M2 1.250,00 10,12 12.650,00

88489U SER.CG M2 4.251,34 8,91 37.879,44

88494U SER.CG M2 310,00 12,74 3.949,40

88495U SER.CG M2 1.480,34 6,93 10.258,76

TOTAL: 71.297,58
11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

REBOCO COM ARGAMASSA PRE-
FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA GROSSA), 
ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA

SOLEIRA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 
PLIMENTOS,LARGURA DE 
15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 
1:2:2, E REJUNTAMENTO COM 
CIMENTOBRANCO E CORANTE

RODAPE DE GRANITO CINZA 
CORUMBA,COM 10CM DE ALTURA E 2CM 
DEESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE 
EM OSSO,COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO,AREIA E SAIBRO NO TRACO 
1:2:2 E NATA DE CIMENTO,SOBRE 
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO 
TRACO 1:3(INCLUSIVE ESTE) E 
REJUNTAMENTO PRONTO

PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO 
LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM 
COLA

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 
DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO)

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA 
MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014
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68053U SER.CG M2 80,00 4,98 398,40

73948/4U LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS SER.CG M2 720,00 6,23 4.485,60
74220/1U SER.CG M2 20,00 45,10 902,00

TOTAL: 5.786,00
12 ENTREGA DE OBRA
9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 2.100,00 1,82 3.822,00

TOTAL: 3.822,00

13 SERVIÇOS INICIAIS ELÉTRICOS
72215U SER.CG M3 7,00 29,41 205,87

85407U REMOCAO DE FIACAO ELETRICA SER.CG M 320,00 7,20 2.304,00
85414U SER.CG M 350,00 5,44 1.904,00

85416U SER.CG UN 10,00 10,29 102,90

TOTAL: 4.516,77
14 ILUMINAÇÃO
73953/2U SER.CG UN 6,00 77,31 463,86

73953/6U SER.CG UN 4,00 84,41 337,64

73953/8U SER.CG UN 1,00 141,48 141,48

7543 MAT. UN 18,00 3,37 60,66

93128U SER.CG UN 30,00 92,97 2.789,10

93137U SER.CG UN 10,00 110,90 1.109,00

1 SER.CG UN 7,00 106,73 747,11

TOTAL: 5.648,85
15 TOMADA

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA 
PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 
MICRAS.

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 
ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS

REMOCAO DE RUFO OU CALHA 
METALICA

REMOCAO DE TOMADAS OU 
INTERRUPTORES ELETRICOS

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E 
LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, 
COMPLETA, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E 
LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, 
COMPLETA, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E 
LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, 
COMPLETA, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

TAMPA CEGA EM PVC P/CONDULETE 4 X 
2"

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 
MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

FITA LED BRANCO FRIO 12V 120 GRAUS 
DE ILUMINAÇÃO, 60 LEDS P/ METRO 
COM FITA AUTOADESIVA. 8MM DE 
LARGURA E 2,0M DE COMPRIMENTO
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74130/1U SER.CG UN 26,00 12,69 329,94

74130/3U SER.CG UN 32,00 59,30 1.897,60

93141U SER.CG UN 63,00 109,46 6.895,98

93142U SER.CG UN 24,00 121,13 2.907,12

TOTAL: 12.030,64
16 QUADROS ELÉTRICOS
74131/4U SER.CG UN 4,00 320,66 1.282,64

83463U SER.CG UN 3,00 235,72 707,16

91834U SER.CG M 550,00 3,37 1.853,50

91927U SER.CG M 1.200,00 2,83 3.396,00

91929U SER.CG M 450,00 3,74 1.683,00

TOTAL: 8.922,30
17 LÓGICA
2 SER.CG

M 305,00
4,09 1248,06

3 SER.CG
UN 100,00

0,62 62,16

4 SER.CG
UN 120,00

37,10 4452,48

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 
INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 
INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 
DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 
12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

Fornecimento e instalação de cabo de rede 
com condutores de cobre isolados, UTP 
CAT¨6, 6MM, 4 pares, cor azul

Fornecimento e instalação de conector 
RJ45 , macho, para cabos UTP CAT 6 4 
pares

Fornecimento e instalação de canaleta em 
PVC termoplastico de sobrepor, cor branca, 
monocanal 50x20x2000 MM
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5 SER.CG

UN 70,00

40,11 2807,84

6 SER.CG

UN 35,00

23,47 821,52

7 SER.CG
UN 13,00

10,10 131,352

8 SER.CG
UN 70,00

15,01 1050,84

9 SER.CG
UN 120,00

8,21 984,96

10 SER.CG
UN 85,00

10,46 889,44

11 SER.CG

UN 46,00

80,33 3695,088

12 SER.CG

UN 22,00

159,92 3518,328

TOTAL: 19662,07

18 CLIMATIZAÇÃO

13 SER.CG
UN 9,00

1.565,00 14085

14 SER.CG
UN 4,00

2.245,00 8980

15 SER.CG
UN 16,00

500,00 8000

16 DESINSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO SER.CG UN 4,00 180,00 720

TOTAL: 31785,00

19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
90776U SER.CG H 640,00 23,25 14.880,00

90777U SER.CG H 160,00 68,75 11.000,00

TOTAL: 25.880,00

TOTAL DA OBRA: 367.176,66

BDI 27,32%: 100.312,66

TOTAL GERAL: 467.489,33
Volare 18 - PINI

Fornecimento e instalação de cotovelo 
interno, para canaleta de sobrepor de 50x20 
MM, sistema X, cor branca, 50x20 MM

Fornecimento e instalação de cotovelo 
externo, para canaleta de sobrepor de 
50x20 MM, sistema X, cor branca, 50x20 
MM

Fornecimento e instalação de cotovelo 90 , 
para canaleta de sobrepor de 50x20 MM, 
sistema X, cor branca, 50x20 MM

Fornecimento e instalação de acoplador, 
para canaleta de sobrepor de 50x20 MM, 
cor branca

Fornecimento e instalação de luva, para 
canaleta de sobrepor de 50x20 MM, cor 
branca

Fornecimento e instalação de tampa de 
extremidades, para canaleta de sobrepor de 
50x20 MM, cor branca

Fornecimento e instalação de tomada para 
rede de informatica e telefonia para 
canaleta de sobrepor de 50x20 MM com um 
conector RJ45

Fornecimento e instalação de tomada para 
rede de informatica e telefonia, para 
canaleta de sobrepor  de 50x20 MM, com 
dois conectores RJ45

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9000 
BTUS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18000 
BTUS

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
SUPERIOR A 18000 BTUS

ENCARREGADO GERAL COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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Data:09/01/2017

INSTITUTO FEDERAL BAIANO
Orçamento Analítico

OBRA : REFORMA REITORIA Taxa: LS: 89,86%
ORÇAMENTO : REFORMA REITORIA

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
1 SERVIÇOS INICIAIS
72142U SER.CG UN 

88261U SER.CG H 0,500000 10,82

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

72144U SER.CG UN 

88261U SER.CG H 2.200.000,000000 10,82

88316U SER.CG H 2.200.000,000000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

72178U SER.CG M2 

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE 
PASSAGEM OU JANELA
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA 
DE PASSAGEM OU JANELA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 
DO MATERIAL

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS 
DE MADEIRA, COM MONTANTES 
METALICOS
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88261U SER.CG H 1.200.000,000000 10,82

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

72181U SER.CG M2 

5061 MAT. KG 0,200000 8,50

88261U SER.CG H 0,800000 10,82

88316U SER.CG H 0,800000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

72215U SER.CG M3 

88316U SER.CG H 2.500.000,000000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

72216U SER.CG M3 

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO 
CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE 
ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
18 X 27 (2 1/2 X 10)

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 
ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E 
PILARETES DE CONCRETO
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88316U SER.CG H 13.000.000,000000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

72221U SER.CG M2 

88316U SER.CG H 1.000.000,000000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

72880U SER.CG M3 

5811U SER.CG CHP 0,020300 121,63

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

72897U SER.CG M3 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE 
GRANILITE
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO 
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
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5961U SER.CG CHI 0,250000 27,50

88316U SER.CG H 0,700000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

73618U SER.CG M2 

20193 MAT. M2/MES 1.030.000,000000 3,33

88277U SER.CG H 0,080000 11,52

88316U SER.CG H 0,160000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

73875/1U SER.CG M/MES 

10527 MAT. M/MES 1.000.000,000000 10,00

88316U SER.CG H 0,500000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO 
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

LOCACAO MENSAL DE ANDAIME 
METALICO TIPO FACHADEIRO, 
INCLUSIVE MONTAGEM

ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, 
LARGURA DE 1,20M, ALTURA POR PECA 
DE 2,0M (LOCACAO)

MONTADOR (TUBO 
AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

LOCACAO DE ANDAIME METALICO 
TUBULAR TIPO TORRE
ANDAIME METALICO TUBULAR DE 
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 
*1,00 M* (LOCACAO)

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES



Página 11 de 79

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

85372U DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO SER.CG M2 
88316U SER.CG H 0,150000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

85421U REMOCAO DE VIDRO COMUM SER.CG M2 
88316U SER.CG H 0,200000 8,05

88325U SER.CG H 0,500000 9,95

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

90447U SER.CG M 

88247U SER.CG H 0,034000 8,27

88264U SER.CG H 0,216000 10,92

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

VIDRACEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

RASGO EM ALVENARIA PARA 
ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
74209/1U SER.CG M2 

4417 MAT. M 1.000.000,000000 5,13

4491 MAT. M 4.000.000,000000 5,49

4813 MAT. M2 1.000.000,000000 200,00

5075 MAT. KG 0,110000 8,64

5652U SER.CG M3 0,010000 213,59

88262U SER.CG H 1.000.000,000000 10,92

88316U SER.CG H 2.000.000,000000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

74220/1U SER.CG M2 

1106 MAT. KG 0,600000 0,90

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO
SARRAFO DE MADEIRA NAO 
APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 
(P/FORMA)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, 
DE *2,0 X 1,125* M

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
18 X 30 (2 3/4 X 10)

CONCRETO NAO ESTRUTURAL, 
CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM 
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA 
A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

CAL HIDRATADA CH-I PARA 
ARGAMASSAS
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1351 MAT. UN 0,227273 18,48

4491 MAT. M 1.580.000,000000 5,49

5061 MAT. KG 0,150000 8,50

5333 OLEO DE LINHACA MAT. L 0,022000 13,95
88262U SER.CG H 0,800000 10,92

88310U SER.CG H 0,300000 10,91

88316U SER.CG H 0,950000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

3 PAREDES E DIVISÓRIAS
06.002.000011.SER SER.CG M2 

01.008.000003.SET SER.MO M2 1.000.000,000000 77,60

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 
(P/FORMA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
18 X 27 (2 1/2 X 10)

CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Parede de gesso acartonado simples 
interna, espessura final 100 mm, pé-
direito máximo 3,15 m

Parede de gesso acartonado simples # 100 
mm x 3,15 m de altura
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87515U SER.CG M2 

34557 MAT. M 1.090.000,000000 1,27

37395 MAT. CENTO 0,013100 51,97

7267 MAT. UN 37.740.000,000000 0,31

87292U SER.CG M3 0,010600 392,73

88309U SER.CG H 3.010.000,000000 10,92

88316U SER.CG H 1.505.000,000000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

93184U SER.CG M 

2692 MAT. L 0,005000 4,90

40215 MAT. UN 6.000.000,000000 0,12

73972/2U SER.CG M3 0,012000 331,50

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

TELA DE ACO SOLDADA 
GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* MM, 
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 
MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERAMICO (ALVENARIA 
VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS 
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
DESMOLDANTE PROTETOR PARA 
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

ESPACADOR / DISTANCIADOR EM 
PLASTICO (COLETADO CAIXA)

CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM 
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
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87294U SER.CG M3 0,001900 370,47

88309U SER.CG H 0,094000 10,92

88316U SER.CG H 0,107000 8,05

92270U SER.CG M2 0,122000 88,05

92791U SER.CG KG 0,308000 6,10

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

93185U SER.CG M 

2692 MAT. L 0,007000 4,90

40215 MAT. UN 6.000.000,000000 0,12

73972/2U SER.CG M3 0,024000 331,50

87294U SER.CG M3 0,001900 370,47

88309U SER.CG H 0,058000 10,92

88316U SER.CG H 0,086000 8,05

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, 
COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 
DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

DESMOLDANTE PROTETOR PARA 
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

ESPACADOR / DISTANCIADOR EM 
PLASTICO (COLETADO CAIXA)

CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM 
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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92270U SER.CG M2 0,214000 88,05

92793U SER.CG KG 0,790000 6,39

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

4 ESQUADRIAS DE MADEIRA
84875U SER.CG M2 

11573 MAT. UN 2.000.000,000000 5,33

11580 MAT. M 1.200.000,000000 9,38

184 MAT. JG 0,550000 60,80

20017 MAT. M 5.960.000,000000 2,78

4419 MAT. UN 3.570.000,000000 0,93

5028 MAT. M2 1.000.000,000000 322,03

5067 MAT. KG 0,150000 9,21

88239U SER.CG H 1.000.000,000000 9,17

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, 
COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015

PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 
1A, DE CORRER P/VIDRO, COM ADUELA 
E ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS

RODIZIO LATAO 6MM C/ ROLAMENTO 
SKF

TRILHO QUADRADO ALUMINIO 1/4 P/ 
RODIZIOS

BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO 
MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 
120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ 
VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= 
*1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ 
ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ 
CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA 
*10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PORTA QUADRICULADA DE MADEIRA-
DE-LEI (ANGELIM OU EQUIVALENTE 
REGIONAL), DE CORRER PARA VIDRO E 
= *3,5* CM

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
16 X 24 (2 1/4 X 12)

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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88261U SER.CG H 1.000.000,000000 10,82

88309U SER.CG H 0,680000 10,92

88316U SER.CG H 0,680000 8,05

88627U SER.CG M3 0,006000 378,90

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

90822U SER.CG UN 

10555 MAT. UN 1.000.000,000000 73,14

11055 MAT. UN 19.800.000,000000 0,04

2432 MAT. UN 3.000.000,000000 19,92

88261U SER.CG H 1.546.000,000000 10,82

88316U SER.CG H 0,773000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2014

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA 
LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 
CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 
MM (1 ")

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", 
E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 
PARAFUSOS

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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90823U SER.CG UN 

10556 MAT. UN 1.000.000,000000 83,40

11055 MAT. UN 19.800.000,000000 0,04

2432 MAT. UN 3.000.000,000000 19,92

88261U SER.CG H 1.678.000,000000 10,82

88316U SER.CG H 0,839000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

5 ESQUADRIAS METÁLICAS
68052U JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO SER.CG M2 

581 MAT. M2 1.000.000,000000 265,14

88309U SER.CG H 0,300000 10,92

88315U SER.CG H 0,800000 10,53

88316U SER.CG H 1.200.000,000000 8,05

88627U SER.CG M3 0,006000 378,90

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA 
LISA PARA PINTURA *90 X 210 X 3,5* CM

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 
CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 
MM (1 ")

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", 
E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 
PARAFUSOS

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

BASCULANTE ALUMINIO 80 X 60CM - 
SERIE 25

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2014
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ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

73940/1U SER.CG UN 

11059 MAT. UN 6.000.000,000000 0,19

11226 MAT. UN 1.000.000,000000 406,17

4376 BUCHA NYLON S-8 MAT. UN 6.000.000,000000 0,15
88309U SER.CG H 4.500.000,000000 10,92

88316U SER.CG H 2.000.000,000000 8,05

88627U SER.CG M3 0,020000 378,90

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

74067/1U SER.CG M2 

597 MAT. M2 1.000.000,000000 259,04

88309U SER.CG H 0,500000 10,92

88315U SER.CG H 1.100.000,000000 10,53

JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO 
DOBRADA, QUATRO FOLHAS, SEM 
DIVISAO HORIZONTAL, PARA VIDRO, 
1,50X1,20M

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 
CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 
MM (2 ")

JANELA CHAPA DOBRADA ACO 
GALVANIZADO A FOGO, DE CORRER, 4 
FLS, SEM DIVISAO HORIZONTAL P/ 
VIDRO, DE 150 X 120 CM (3/4" X 1/8")

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2014

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 
COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, 
DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO 
GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 
SÉRIE 25, SEM BANDEIRA, COM 4 
FOLHAS PARA VIDRO, (DUAS FIXAS E 
DUAS MÓVEIS) 1,60 X 1,10 M (INCLUSO 
GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR)

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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88316U SER.CG H 1.900.000,000000 8,05

88627U SER.CG M3 0,006000 378,90

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

84862U SER.CG M 

1649 MAT. UN 0,700000 33,22

2616 MAT. UN 0,500000 1,00

6297 TE FERRO GALVANIZADO 90G 1.1/2" MAT. UN 1.300.000,000000 18,75
7697 MAT. M 3.500.000,000000 27,19

88315U SER.CG H 1.300.000,000000 10,53

88316U SER.CG H 1.300.000,000000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

6 VIDROS
72119U SER.CG M2 

10498 MASSA PARA VIDRO MAT. KG 1.500.000,000000 4,70
10506 MAT. M2 1.000.000,000000 182,91

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2014

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"

CURVA 90G FERRO GALV ELETROLITICO 
1/2" P/ ELETRODUTO

TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 
2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" 
(40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 
ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 
VEDACAO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, 
SEM COLOCACAO
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88316U SER.CG H 0,500000 8,05

88325U SER.CG H 0,500000 9,95

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

73838/1U SER.CG UN 

10507 MAT. M2 1.890.000,000000 237,46

11499 MAT. UN 1.000.000,000000 1.387,32

11523 MAT. UN 1.000.000,000000 11,02

3104 MAT. CJ 1.000.000,000000 464,90

88325U SER.CG H 0,300000 9,95

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

7 FORRO

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

VIDRACEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, 
INCLUSIVE ACESSORIOS

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 
MM, SEM COLOCACAO

MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO 
TEMPERADO 10MM

PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO 
OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 
9CM

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA 
FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA 
SUPERIOR (101) E INFERIOR 
(103),TRINCO (502), FECHADURA 
(520),CONTRA FECHADURA (531),COM 
CAPUCHINHO

VIDRACEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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09500.8.8.4 SER.CG M2 

09500.6.3.2 SER.MO M2 1.000.000,000000 61,33

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

13.196.0095-0 SER.CG M2 

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

72197U SER.CG M 

3315 GESSO MAT. KG 8.000.000,000000 0,28
88269U SER.CG H 0,700000 10,09

88316U SER.CG H 0,700000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

FORRO DE GESSO acartonado fixo, 
monolítico, aparafusado em perfis 
metálicos espaçados a 0,60m, suspensos 
por pendurais rígidos reguláveis, 
espaçados a cada 1,00 m (espessura: 
12,5 mm)

Forro de gesso acartonado - colocado , fixo 
com acabamento monolítico com perfis em 
aço galvanizado (espessura: 12,5 mm)

FORRO ACUSTICO ESTRUTURADO 
C/CHAPA DE GESSO 
ACARTONADO,TIPOSTANDARD,SISTEMA 
DRYWALL,LARGURA 
1200MM,ESP.12,5MM,C/TRATAMENTO DE 
JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA 
SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM 
ESTRUTURA DE ACO 
GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE 
PENDURAIS FIXADOS EM

SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, 
MOLDADA NA OBRA

GESSEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES



Página 23 de 79

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

8 REVESTIMENTO
74001/1U SER.CG M2 

371 MAT. KG 7.000.000,000000 0,54

88291U SER.CG H 0,003600 11,83

88309U SER.CG H 0,500000 10,92

88316U SER.CG H 0,500000 8,05

88830U SER.CG CHP 0,003600 1,14

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

74199/1U SER.CG M2 

87377U SER.CG M3 0,020000 365,58

REBOCO COM ARGAMASSA PRE-
FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 
MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO 
INTERNO E EXTERNO E 
ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR 
- CHP DIURNO. AF_10/2014

CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA GROSSA), 
ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL 
DA ARGAMASSA

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014
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88309U SER.CG H 0,600000 10,92

88316U SER.CG H 0,600000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

9 PISO
13.348.0075-0 SER.CG M 

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

13.365.0083-0 SER.CG M 

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SOLEIRA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 
2 PLIMENTOS,LARGURA DE 
15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO 
TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM 
CIMENTOBRANCO E CORANTE

RODAPE DE GRANITO CINZA 
CORUMBA,COM 10CM DE ALTURA E 
2CM DEESPESSURA,ASSENTE EM 
PAREDE EM OSSO,COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO NO 
TRACO 1:2:2 E NATA DE 
CIMENTO,SOBRE CHAPISCO DE 
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 
1:3(INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO 
PRONTO
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PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

72186U SER.CG M2 

4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO MAT. KG 0,140000 20,64

4792 MAT. M2 1.050.000,000000 96,46

88309U SER.CG H 0,170000 10,92

88316U SER.CG H 0,170000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

84191U SER.CG M2 

3671 MAT. M 1.000.000,000000 1,03

4786 MAT. M2 1.000.000,000000 70,00

87373U SER.CG M3 0,020000 416,05

88309U SER.CG H 0,600000 10,92

88316U SER.CG H 0,300000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO 
LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM 
COLA

PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA 
PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM 
COLOCACAO)

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA 
PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA 
X ESPESSURA)

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, 
CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8 MM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

10 PINTURA
6067U SER.CG M2 

3768 MAT. UN 0,300000 2,09

5318 MAT. L 0,030000 9,18

7292 MAT. L 0,144000 20,25

7307 MAT. L 0,120000 21,03

88310U SER.CG H 0,800000 10,91

88316U SER.CG H 0,800000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

74065/2U SER.CG M2 

3767 MAT. UN 0,400000 0,49

5318 MAT. L 0,040000 9,18

6086 MAT. GL 0,056000 56,29

7311 MAT. L 0,160000 20,86

88310U SER.CG H 0,400000 10,91

88316U SER.CG H 0,350000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 
DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO)

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 
150

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 
AGUARRAS

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM 
BRILHANTE

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 
FERROSOS (ZARCAO)

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA 
MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 
MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 
AGUARRAS

FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 
FOSCO PARA MADEIRA

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM 
ACETINADO

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

84657U SER.CG M2 

3767 MAT. UN 0,400000 0,49

5318 MAT. L 0,040000 9,18

6086 MAT. GL 0,056000 56,29

88309U SER.CG H 0,130000 10,92

88316U SER.CG H 0,120000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

88488U SER.CG M2 

7356 MAT. L 0,330000 14,79

88310U SER.CG H 0,244000 10,91

88316U SER.CG H 0,089000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

FUNDO SINTETICO NIVELADOR 
BRANCO
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 
MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 
AGUARRAS

FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 
FOSCO PARA MADEIRA

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 
BRANCO FOSCO

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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88489U SER.CG M2 

7356 MAT. L 0,330000 14,79

88310U SER.CG H 0,187000 10,91

88316U SER.CG H 0,069000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

88494U SER.CG M2 

3767 MAT. UN 0,060000 0,49

4051 MAT. 18L 0,032800 56,95

88310U SER.CG H 0,504000 10,91

88316U SER.CG H 0,185000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

88495U SER.CG M2 

3767 MAT. UN 0,060000 0,49

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 
BRANCO FOSCO

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 
MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)

MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 
INTERNAS

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 
MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)
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4051 MAT. 18L 0,032800 56,95

88310U SER.CG H 0,234000 10,91

88316U SER.CG H 0,086000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
68053U SER.CG M2 

3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA MAT. M2 1.100.000,000000 1,27
88270U SER.CG H 0,200000 11,28

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

73948/4U LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS SER.CG M2 
3 MAT. L 0,100000 3,48

88316U SER.CG H 0,500000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 
INTERNAS

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA 
PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 
MICRAS.

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 
PARA USO EM LIMPEZA

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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74220/1U SER.CG M2 

1106 MAT. KG 0,600000 0,90

1351 MAT. UN 0,227273 18,48

4491 MAT. M 1.580.000,000000 5,49

5061 MAT. KG 0,150000 8,50

5333 OLEO DE LINHACA MAT. L 0,022000 13,95
88262U SER.CG H 0,800000 10,92

88310U SER.CG H 0,300000 10,91

88316U SER.CG H 0,950000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

12 ENTREGA DE OBRA
9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 

3 MAT. L 0,050000 3,48

88316U SER.CG H 0,140000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA 
A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

CAL HIDRATADA CH-I PARA 
ARGAMASSAS

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 
(P/FORMA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
18 X 27 (2 1/2 X 10)

CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 
PARA USO EM LIMPEZA

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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13 SERVIÇOS INICIAIS
72215U SER.CG M3 

88316U SER.CG H 2.500.000,000000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

85407U REMOCAO DE FIACAO ELETRICA SER.CG M 
88247U SER.CG H 0,450000 8,27

88264U SER.CG H 0,100000 10,92

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

85414U SER.CG M 

88316U SER.CG H 0,200000 8,05

88323U SER.CG H 0,200000 9,97

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

85416U SER.CG UN 

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 
ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

REMOCAO DE RUFO OU CALHA 
METALICA
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TELHADISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

REMOCAO DE TOMADAS OU 
INTERRUPTORES ELETRICOS
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88247U SER.CG H 0,350000 8,27

88264U SER.CG H 0,350000 10,92

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

14 ILUMINAÇÃO
73953/2U SER.CG UN 

3811 MAT. UN 1.000.000,000000 52,68

88264U SER.CG H 0,850000 10,92

88316U SER.CG H 0,850000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

73953/6U SER.CG UN 

3799 MAT. UN 1.000.000,000000 55,43

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

LUMINARIA TIPO CALHA, DE 
SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM 
CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES 20W TIPO TMS 500 
PHILIPS OU EQUIV (COMPLETA, INCL. 
REAT PART RAP+LAMP+SUP)

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

LUMINARIA TIPO CALHA, DE 
SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM 
CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, 
INCL REATOR PART RAPIDA E 
LAMPADAS)
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88264U SER.CG H 1.000.000,000000 10,92

88316U SER.CG H 1.000.000,000000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

73953/8U SER.CG UN 

3784 MAT. UN 1.000.000,000000 102,36

88264U SER.CG H 1.350.000,000000 10,92

88316U SER.CG H 1.350.000,000000 8,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

7543 MAT. UN 

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

LUMINARIA TIPO CALHA, DE 
SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 
LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM 
CHAPA ACO C/ 4 LAMPADAS 
FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, 
INCL. REATOR PART RAPIDA E 
LAMPADAS)

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TAMPA CEGA EM PVC P/CONDULETE 4 X 
2"
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QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

93128U SER.CG UN 

90447U SER.CG M 2.200.000,000000 2,64

90456U SER.CG UN 1.000.000,000000 1,78

90466U SER.CG M 2.200.000,000000 5,89

91842U SER.CG M 2.000.000,000000 2,61

91852U SER.CG M 2.200.000,000000 3,59

91924U SER.CG M 8.400.000,000000 1,55

91937U SER.CG UN 0,375000 5,41

91940U SER.CG UN 1.000.000,000000 6,56

91953U SER.CG UN 1.000.000,000000 14,58

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

RASGO EM ALVENARIA PARA 
ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

QUEBRA EM ALVENARIA PARA 
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA 
PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_05/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

93137U SER.CG UN 

90447U SER.CG M 2.200.000,000000 2,64

90456U SER.CG UN 1.000.000,000000 1,78

90466U SER.CG M 2.200.000,000000 5,89

91842U SER.CG M 2.000.000,000000 2,61

91852U SER.CG M 2.200.000,000000 3,59

91924U SER.CG M 12.600.000,000000 1,55

91937U SER.CG UN 0,375000 5,41

91940U SER.CG UN 1.000.000,000000 6,56

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 
MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

RASGO EM ALVENARIA PARA 
ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

QUEBRA EM ALVENARIA PARA 
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA 
PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_05/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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91959U SER.CG UN 1.000.000,000000 23,28

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

15 TOMADA
74130/1U SER.CG UN 

2370 MAT. UN 1.000.000,000000 10,54

88264U SER.CG H 0,125000 10,92

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

74130/3U SER.CG UN 

2388 MAT. UN 1.000.000,000000 56,72

88264U SER.CG H 0,150000 10,92

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 
10 ATE 30A

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 
ATE 50A

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES



Página 37 de 79

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

93141U SER.CG UN 

90447U SER.CG M 2.200.000,000000 2,64

90456U SER.CG UN 1.000.000,000000 1,78

90466U SER.CG M 2.200.000,000000 5,89

91842U SER.CG M 2.000.000,000000 2,61

91852U SER.CG M 2.200.000,000000 3,59

91926U SER.CG M 12.600.000,000000 2,10

91937U SER.CG UN 0,375000 5,41

91940U SER.CG UN 1.000.000,000000 6,56

91996U SER.CG UN 1.000.000,000000 15,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 
INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

RASGO EM ALVENARIA PARA 
ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

QUEBRA EM ALVENARIA PARA 
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA 
PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_05/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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BDI(%): 0,00
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

93142U SER.CG UN 

90447U SER.CG M 2.200.000,000000 2,64

90456U SER.CG UN 1.000.000,000000 1,78

90466U SER.CG M 2.200.000,000000 5,89

91842U SER.CG M 2.000.000,000000 2,61

91852U SER.CG M 2.200.000,000000 3,59

91926U SER.CG M 12.600.000,000000 2,10

91937U SER.CG UN 0,375000 5,41

91940U SER.CG UN 1.000.000,000000 6,56

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 
INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

RASGO EM ALVENARIA PARA 
ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

QUEBRA EM ALVENARIA PARA 
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA 
PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_05/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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92004U SER.CG UN 1.000.000,000000 24,20

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

16 QUADROS ELÉTRICOS
74131/4U SER.CG UN 

12038 MAT. UN 1.000.000,000000 247,17

88247U SER.CG H 2.500.000,000000 8,27

88264U SER.CG H 2.500.000,000000 10,92

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

83463U SER.CG UN 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 
ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 
SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO 
P/ 18 DISJUNTORES UNIPOLARES, EM 
CHAPA DE ACO GALV

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
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13393 MAT. UN 1.000.000,000000 176,93

88247U SER.CG H 2.000.000,000000 8,27

88264U SER.CG H 2.000.000,000000 10,92

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

91834U SER.CG M 

2688 MAT. M 1.100.000,000000 1,19

88247U SER.CG H 0,070000 8,27

88264U SER.CG H 0,070000 10,92

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

91927U SER.CG M 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 
EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO 
P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM 
CHAPA DE ACO GALV

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 
CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU 
EQUIV

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
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1022 MAT. M 1.190.000,000000 1,62

21127 MAT. UN 0,009000 2,34

88247U SER.CG H 0,030000 8,27

88264U SER.CG H 0,030000 10,92

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

91929U SER.CG M 

1021 MAT. M 1.190.000,000000 2,14

21127 MAT. UN 0,009000 2,34

88247U SER.CG H 0,040000 8,27

88264U SER.CG H 0,040000 10,92

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

18 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
90776U SER.CG H 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) 
TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, 
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP 
SINTENAX PIRELLI OU EQUIV

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, 
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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37370 MAT. H 1.000.000,000000 1,84

37371 MAT. H 1.000.000,000000 0,54

37372 MAT. H 1.000.000,000000 0,30

37373 MAT. H 1.000.000,000000 0,07

4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS M.O. H 1.000.000,000000 10,78
88237U SER.CG H 0,050000 0,75

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

90777U SER.CG H 

2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR M.O. H 1.000.000,000000 36,00
37372 MAT. H 1.000.000,000000 0,30

37373 MAT. H 1.000.000,000000 0,07

88237U SER.CG H 0,050000 0,75

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 89,86
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

Volare 18 - PINI

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA
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Data:09/01/2017

INSTITUTO FEDERAL BAIANO
Orçamento Analítico

Taxa: LS: 89,86%

PREÇO TOTAL (R$)
SERVIÇOS INICIAIS

5,41

3,45
1,96
5,41
3,10
0,00
0,00
3,10
8,51

40,00
340,40

23,80

17,71

24,29
17,21
41,50
21,84

0,00
0,00

21,84
63,34
12,00

760,08
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12,98

8,29
4,69

12,98
7,45
0,00
0,00
7,45

20,43
463,00

9.459,09

1,70

8,65

6,44

8,83
7,96

16,79
7,94
0,00
0,00
7,94

24,73
27,00

667,71

20,12

10,34
9,78

20,12
9,29
0,00
0,00
9,29

29,41
11,20

329,39
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104,62

53,78
50,84

104,62
48,33

0,00
0,00

48,33
152,95

0,08
12,24

8,05

4,14
3,91
8,05
3,72
0,00
0,00
3,72

11,77
1,51

17,77

2,47

0,16
2,31
2,47
0,14
0,00
0,00
0,14
2,61

33,00
86,13
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6,88

5,63

4,86
7,65

12,51
4,37
0,00
0,00
4,37

16,88
33,00

557,04

3,43

0,92

1,29

1,27
4,37
5,64
1,14
0,00
0,00
1,14
6,78

270,00
1.830,60

10,00

4,02

2,07
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11,95
14,02

1,86
0,00
0,00
1,86

15,88
20,00

317,60

1,21

0,62
0,59
1,21
0,55
0,00
0,00
0,55
1,76

382,56
673,31

1,61

4,98

3,85
2,74
6,59
3,45
0,00
0,00
3,45

10,04
52,55

527,60

0,28

2,36

1,66
0,98
2,64
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1,49
0,00
0,00
1,49
4,13

85,00
351,05

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA

5,13

21,96

200,00

0,95

2,14

10,92

16,10

15,53
241,66
257,19

13,95
0,00
0,00

13,95
271,14

6,00
1.626,84

0,54
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4,20

8,67

1,28

0,31
8,73

3,27

7,65

11,64
23,01
34,65
10,45

0,00
0,00

10,45
45,10
40,00

1.804,00

PAREDES E DIVISÓRIAS

77,60

0,00
77,60
77,60

0,00
0,00
0,00
0,00

77,60
720,00

55.872,00
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1,38

0,68

11,70

4,16

32,86

12,11

27,55
35,35
62,90
24,76

0,00
0,00

24,76
87,66
19,57

1.715,51

0,02

0,72

3,98
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0,70

1,03

0,86

10,74

1,88

2,44
17,49
19,93

2,20
0,00
0,00
2,20

22,13
12,00

265,56

0,03

0,72

7,96

0,70

0,63

0,69
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18,84

5,04

3,23
31,40
34,63

2,90
0,00
0,00
2,90

37,53
3,60

135,11

ESQUADRIAS DE MADEIRA

10,66

11,26

33,44

16,57

3,32

322,03

1,38

9,17
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10,82

7,42

5,47

2,27

19,96
413,86
433,82

17,94
0,00
0,00

17,94
451,76

4,20
1.897,39

73,14

0,79

59,76

16,72

6,22

13,88
142,76
156,64

12,47
0,00
0,00

12,47
169,11
32,00

5.411,52
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83,40

0,79

59,76

18,15

6,75

15,06
153,80
168,86

13,53
0,00
0,00

13,53
182,39

7,00
1.276,73

ESQUADRIAS METÁLICAS

265,14

3,28

8,42

9,66

2,27

12,58
276,19
288,77

11,30
0,00



Página 55 de 79

0,00
11,30

300,07
2,52

756,18

1,14

406,17

0,90
49,13

16,10

7,58

40,52
440,50
481,02

36,41
0,00
0,00

36,41
517,43

14,32
7.409,60

259,04

5,46

11,58
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15,29

2,27

18,86
274,79
293,65

16,95
0,00
0,00

16,95
310,60

1,68
521,81

23,25

0,50

24,38
95,17

13,69

10,46

13,98
153,47
167,45

12,56
0,00
0,00

12,56
180,01

6,40
1.152,06

VIDROS

7,05
182,91
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4,02

4,98

5,09
193,87
198,96

4,57
0,00
0,00
4,57

203,53
9,50

1.933,54

448,80

1.387,32

11,02

464,90

2,99

1,81
2.313,22
2.315,03

1,62
0,00
0,00
1,62

2.316,65
7,00

16.216,55

FORRO
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61,33

0,00
61,33
61,33

0,00
0,00
0,00
0,00

61,33
310,00

19.012,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

151,00
0,00

2,24
7,07

5,63

7,22
7,72
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14,94
6,49
0,00
0,00
6,49

21,43
27,00

578,61

REVESTIMENTO

3,78

0,04

5,46

4,02

0,00

5,60
7,71

13,31
5,03
0,00
0,00
5,03

18,34
2,35

43,10

7,31
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6,55

4,83

7,59
11,10
18,69

6,82
0,00
0,00
6,82

25,51
1,50

38,27

PISO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18,20
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
510,00

0,00

2,89

101,28

1,86

1,37

1,89
105,51
107,40

1,70
0,00
0,00
1,70

109,10
45,00

4.909,50

1,03

70,00

8,32

6,55

2,41

6,40
81,92
88,32

5,74
0,00
0,00
5,74
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94,06
5,00

470,30

PINTURA

0,63

0,28

2,92

2,52

8,73

6,44

8,91
12,60
21,51

8,00
0,00
0,00
8,00

29,51
1,08

31,87

0,20

0,37

3,15

3,34

4,36

2,82

4,25
9,98

14,23
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3,82
0,00
0,00
3,82

18,05
279,61

5.046,96

0,20

0,37

3,15

1,42

0,97

1,41
4,69
6,10
1,27
0,00
0,00
1,27
7,37

200,97
1.481,15

4,88

2,66

0,72

2,08
6,18
8,26
1,86
0,00
0,00
1,86

10,12
1.250,00

12.650,00
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4,88

2,04

0,56

1,59
5,89
7,48
1,43
0,00
0,00
1,43
8,91

4.251,34
37.879,44

0,03

1,87

5,50

1,49

4,29
4,59
8,88
3,86
0,00
0,00
3,86

12,74
310,00

3.949,40

0,03
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1,87

2,55

0,69

1,99
3,15
5,14
1,79
0,00
0,00
1,79
6,93

1.480,34
10.258,76

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1,40
2,26

1,47
2,18
3,65
1,33
0,00
0,00
1,33
4,98

80,00
398,40

0,35

4,02

2,07
2,30
4,37
1,86
0,00
0,00
1,86
6,23

720,00
4.485,60
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0,54

4,20

8,67

1,28

0,31
8,73

3,27

7,65

11,64
23,01
34,65
10,45

0,00
0,00

10,45
45,10
20,00

902,00

ENTREGA DE OBRA

0,17

1,13

0,58
0,72
1,30
0,52
0,00
0,00
0,52
1,82

2.100,00
3.822,00
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SERVIÇOS INICIAIS

20,12

10,34
9,78

20,12
9,29
0,00
0,00
9,29

29,41
7,00

205,87

3,72

1,09

2,66
2,15
4,81
2,39
0,00
0,00
2,39
7,20

320,00
2.304,00

1,61

1,99

2,04
1,56
3,60
1,84
0,00
0,00
1,84
5,44

350,00
1.904,00



Página 68 de 79

2,89

3,82

3,97
2,74
6,71
3,58
0,00
0,00
3,58

10,29
10,00

102,90

ILUMINAÇÃO

52,68

9,28

6,84

9,47
59,33
68,80

8,51
0,00
0,00
8,51

77,31
6,00

463,86

55,43
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10,92

8,05

11,14
63,26
74,40
10,01

0,00
0,00

10,01
84,41

4,00
337,64

102,36

14,74

10,86

15,04
112,92
127,96

13,52
0,00
0,00

13,52
141,48

1,00
141,48

0,00
3,37
3,37
0,00
0,00
0,00
0,00
3,37
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18,00
60,66

5,81

1,78

12,96

5,21

7,91

13,04

2,03

6,56

14,58

25,70
44,18
69,88
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23,09
0,00
0,00

23,09
92,97
30,00

2.789,10

5,81

1,78

12,96

5,21

7,91

19,56

2,03

6,56
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23,28

28,72
56,37
85,09
25,81

0,00
0,00

25,81
110,90
10,00

1.109,00

TOMADA

10,54

1,36

0,88
11,02
11,90
0,79
0,00
0,00
0,79

12,69
26,00

329,94

56,72

1,64

1,05
57,31
58,36

0,94
0,00
0,00
0,94

59,30
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32,00
1.897,60

5,81

1,78

12,96

5,21

7,91

26,41

2,03

6,56

15,05

28,64
55,08
83,72
25,74
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0,00
0,00

25,74
109,46

63,00
6.895,98

5,81

1,78

12,96

5,21

7,91

26,41

2,03

6,56
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24,20

31,45
61,42
92,87
28,26

0,00
0,00

28,26
121,13

24,00
2.907,12

QUADROS ELÉTRICOS

247,17

20,67

27,30

28,41
266,72
295,13

25,53
0,00
0,00

25,53
320,66

4,00
1.282,64
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176,93

16,53

21,84

22,73
192,57
215,30

20,42
0,00
0,00

20,42
235,72

3,00
707,16

1,31

0,58

0,76

0,80
1,85
2,65
0,72
0,00
0,00
0,72
3,37

550,00
1.853,50
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1,93

0,02

0,25

0,33

0,34
2,18
2,52
0,31
0,00
0,00
0,31
2,83

1.200,00
3.396,00

2,55

0,02

0,33

0,44

0,45
2,89
3,34
0,40
0,00
0,00
0,40
3,74

450,00
1.683,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL



Página 78 de 79

1,84

0,54

0,30

0,07

10,78
0,04

10,78
2,79

13,57
9,68
0,00
0,00
9,68

23,25
640,00

14.880,00

36,00
0,30

0,07

0,04

35,99
0,41

36,40
32,35

0,00
0,00

32,35
68,75

160,00
11.000,00

Volare 18 - PINI



BDI SERVIÇOS
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS BDI
EDIFICAÇÃO

IFBAIANO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

GRUPO A
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,89

RISCO FINANCEIRO/GARANTIA 1,18

TOTAL: 6,07

GRUPO B
LUCRO BRUTO 7,00

DESPESAS FINANCEIRAS 0,85

TOTAL: 7,85

GRUPO C
ISS 2,50

CPRB 4,00

PIS 0,65

COFINS 3,00

TOTAL: 10,15

FORMULA PARA CÁLCULO DE BDI BDI % 27,32

BDI={[(1+A)/100X(1+B)/100)/(1-C)/100]-1}X100
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